

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลางจัดจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก
  - คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่นตามคำสั่งอำเภอบางไทร ที่ ๑๙๒/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก
  - ๗.๑ นายอนันต์ ประเสริฐทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอบางไทร ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์เขต ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.สนามชัย กรรมการ
  - ๗.๓ นายอรรณพ ไชยโอชะ นายช่างโยธาคำนวณงาน กรรมการ

# แบบสรุปประมาณการราคาและบัญชีปริมาณวัสดุ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น

โครงการ : ปรับปรุงอาคารบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างใหญ่

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 2 ตำบลกระแซง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เสนอราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น ตามคำสั่งอำเภอบางไทรที่ 192/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

| ลำดับ<br>ที่              | รายการ                                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน    | หมายเหตุ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
|                           |                                                        |        |       | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน  | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน | ( บาท )    |          |
| งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก |                                                        |        |       |           |            |           |           |            |          |
| 1                         | เสาคอนกรีต                                             | 20     | ต้น   | 700.00    | 14,000.00  | 100.00    | 2,000.00  | 16,000.00  |          |
| 2                         | ยกอาคารเปลี่                                           | 20     | ต้น   | 5,000.00  | 100,000.00 | 1,000.00  | 20,000.00 | 120,000.00 |          |
| 3                         | คอนกรีต                                                | 10.60  | ลบ.ม. | 2,400.00  | 25,440.00  | 300.00    | 3,180.00  | 28,620.00  |          |
| 4                         | ไม้แบบ                                                 | 30     | ตร.ม. | 200.00    | 6,000.00   | 100.00    | 3,000.00  | 9,000.00   |          |
| 5                         | เหล็ก Wire m                                           | 60     | ตร.ม. | 32.00     | 1,920.00   | 5.00      | 300.00    | 2,220.00   |          |
| 6                         | เหล็ก RB 9                                             | 149.70 | กก.   | 21.22     | 3,176.63   | 3.40      | 508.98    | 3,685.61   |          |
| 7                         | เหล็ก RB 6                                             | 22.20  | กก.   | 22.11     | 490.84     | 3.40      | 75.48     | 566.32     |          |
| 8                         | ลวดผูกเหล็ก                                            | 6      | กก.   | 30.00     | 180.00     | -         | -         | 180.00     |          |
| 9                         | ตะปู                                                   | 7.5    | กก.   | 30.00     | 225.00     | -         | -         | 225.00     |          |
| 10                        | ซ่อมแซมบัน                                             | 1      | งาน   | 16,000.00 | 16,000.00  | -         | -         | 16,000.00  |          |
|                           | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง                                     |        |       |           |            |           |           | 196,496.94 |          |
|                           | Factor F                                               |        |       |           |            |           |           | 1.2726     |          |
|                           | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                         |        |       |           |            |           |           | 250,062.00 | *ปรับลด  |
|                           | งบประมาณที่ขออนุมัติทั้งสิ้น ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) |        |       |           |            |           |           | 250,000.00 |          |

(ลงชื่อ)



(นายอนันต์ ประเสริฐทรัพย์)

สาธารณสุขอำเภอบางไทร


(ลงชื่อ)



(นายอรณพ ไชยไธษะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุกัญญา ทรัพย์เขต)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างใหญ่

ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก

ขนาด

เจ้าของงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างใหญ่

2

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง - กรม -

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่               | รายการ                                                                                                                                                                              | ค่าวัสดุและค่าแรง<br>รวมเป็น (บาท) | FACTOR<br>F | รวมค่าก่อสร้าง<br>รวมเป็น (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| 1                      | ประเภทงานอาคาร<br>ประเภทงานทาง<br>ประเภทงานชลประทาน<br>ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม<br>เงื่อนไข<br>เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ภาษี 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % | 196,496.94                         | 1.2726      | 250,062.01                      |          |
| สรุป                   | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      |                                    |             | 250,062.01                      |          |
|                        | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                                                                                                                   |                                    |             | 250,000.00                      | *ปรับลด  |
| ตัวอักษร               | ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )                                                                                                                                                           |                                    |             |                                 |          |
| ขนาดเนื้อที่ / พื้นที่ | - ตารางเมตร                                                                                                                                                                         |                                    |             |                                 |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ       | - บาท / ตร.ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน                                                                                                                                               |                                    |             |                                 |          |